

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	○履行期間について 実施設計概要書の3 設計対象施設の概要(2)電気設備・LED日長制御装置については、現地調査・ヒアリング実行、その後設計検討・施主提示確認・方針決定に、一般的に1か月程度要します。履行期間内に設計業務を終了することは大変難しいかと考えられます。工期延長は可能でしょうか？	LED日長制御装置については、履行期限内に設計業務を終了するようスケジュール等の調整を行う予定です。現時点で履行期限の延長は考えていません。	
2	○設計業務委託仕様書 4.設計と条件(3)設計の条件について 実施設計概要書 3設計対象施設の概要の内容を全て設計を行った場合、工事費予算額内に収まるのでしょうか。4月25日図面提出後、積算等の資料を提示する形になるかと思えます。予算額に収まらないようであれば図面及び積算関係の修正等が発生する可能性があり、履行期間内に収まらない場合は、工期延長は可能でしょうか。	設計対象施設の内容で設計を行い、積算資料作成後に工事費予算額内に収まらない場合は、一部工事を発注対象外にするなど、履行期限内で業務が完了するよう調整を行う予定です。現時点で履行期限の延長は考えていません。	
3	○実施設計概要書 3設計対象施設の概要3設計対象施設の概要(2)電気設備について 50kWに更新する場合はと記載がありますが、受変電設備は設備棟に設置してあると考えれば宜しいでしょうか	受変電設備は設備棟に設置されていますが、その更新はありません。	
4	○既存の図面データは、借用可能でしょうか。	新築時のCADデータは貸出可能です。	
5			
6			
7			
8			

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。