
令和７年８月７日現在

番号 質問等に対する回答 備　　考

1

親魚棟、ふ化棟の土間下改良は無しとする。
なお、地耐力載荷試験は、以下のとおりとする。
①基礎底板下（長期70KN/㎡、短期140KN/㎡）
　　親魚棟１箇所、ふ化棟１か所、計２箇所
②土間下（長期50KN/㎡、短期100KN/㎡）
　　親魚棟１箇所、ふ化棟１か所、計２箇所

2
AS-02図とAF-02図の新設下駄基礎、新設べた基礎、新設コンクリー
ト側溝の寸法が誤記載です。別添AS-02図とAF-02図のとおり修正す
る。

3
AS-10図の新設擁壁の寸法が誤記載です。別添AS-10図のとおり修
正する。

4
　交通誘導員は、全工期内で常駐配置とし、当方の積算では共通仮
設費に計上しており、直接工事費では計上していません。

5

6

7

8

　親魚棟、ふ化棟内部の側溝の寸法について、意匠図（AS-
02,AF-02）には、それぞれ
　親魚棟　新設ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝①～④　溝幅600
　ふ化棟　新設ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝① 溝幅1000　、②～④　溝幅600　が
うたわれています。
　数量内訳書にはグレーチングW300とW500が記載されておりま
す。
　これは図面の誤記載と考えてよろしいでしょうか。

　親魚棟　共同溝部擁壁の寸法について、親魚棟 既存部分解体
撤去図（AS-10）にて新規擁壁の断面寸法が記されております
が、W=6000、H=8666.7と誤記載と思われます。
　現在スケールアップにて対応しておりますが、正しい寸法をご指
示ください。

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇
所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。

調達件名　： 　国立研究開発法人水産研究・教育機構南伊豆庁舎親魚棟外建築改修工事

質問等の内容

　交通誘導員について、案内図・配置図（A-06）にて、交通誘導
員（常駐配置）と記載されております。数量内訳書には記載があ
りませんが、全工期内で誘導員の配置を計上いたしますか。ご指
示ください。

　親魚棟、ふ化棟の断面詳細図（AS-05,06、AF-06,07)にて、『土
間下改良』の記載がありますが、構造図（SS-01,02、SF-01,02）で
は、埋戻し土（根切り土、購入土）にて300㎜毎に転圧・埋戻しのう
え、地耐力載荷試験により地耐力（長期50KN/㎡、短期100KN/
㎡）を確認と記載されております。
　土間下改良は無しと考えてよろしいでしょうか。
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国立研究開発法人水産研究・教育機構  
南伊豆庁舎親魚棟外建築改修工事
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既存鉄筋ハツリだしの上新設擁壁へ定着を取る事。
止水板(ﾅﾙｽﾄｯﾌﾟ同等)既存取合い3周囲施工

土間仕様
土間ｺﾝｸﾘｰﾄt200Fc18S15
配筋 D13@200縦横共ﾀﾞﾌﾞﾙ
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※新設擁壁に排水開口を設置する場合は図示の縦筋の本数を満足させ施工する事。

新設コンクリート擁壁
Fc24S15L=1,900

※今回撤去水槽は既存建物の前施工である為、施工時は現状確認の上、水槽撤去により既存建屋基礎に影響ある場合は監督員と協議の上、

　一部存置させ、その地中障害位置の記録を残す事。
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ふ化棟　改修全体平面排水及び設備基礎図 S=1/50　1/100
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